

ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդավան համայնքի ներհամայնքային երկու փողոցների 2,1կմ երկարությամբ հատվածների հիմնանորոգման աշխատանքների և ՀՀ Տավուշի մարզի Վերին Կարմիր Աղբյուր համայնքի 1,65 կմ երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների ձեռքբերման նպատակով թիվ ՏԿԵՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2020/10Շ ծածկագրով ծածկագրով մրցույթի հանձնաժողովի նիստի

«05» «հունիս» 2020թ.
Ժամը՝ 11:00

ք. Երևան

Հանձնաժողովի նախագահ

Գնման Պատասխանատու/
Գնահատման աշխատակազմի
պատասխանատու (ԳՊ/ԳԱՊ)

Դ. Արղամանյան

անդամներ՝

1. Գնման Պատասխանատու/
Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
2. Գնման Պատասխանատու/
Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
3. Գնման Պատասխանատու/
Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)
4. Գնման Պատասխանատու/ Բացման
աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)
5. Գնման Պատասխանատու/ Բացման
աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)
6. Գնման Պատասխանատու/ Մրցույթի
համակարգող (ԳՊ/ՄՀՄ)

Ա. Թումանյան

Ա. Պապյան

Օ. Խաչատրյան

Ա. Բաբուջյան

Ն. Մեսրոպյան

Ի. Օսիպյան

1. ՏԿԵՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2020/10Շ ծածկագրով մրցույթի հայտերի բացումը, օրը և ժամը

1.1 ՏԿԵՆ-ՀՐՄԱՇՁԲ-2020/10Շ ծածկագրով մրցույթի հայտերը էլեկտրոնային ձևով www.armeps.am կայքի միջոցով բացվել են **2020 թվականի մայիսի 23-ին, ժամը 10:00-ին:**

1.2 Ներկայացված աշխատանքների նախահաշվային գինը՝

Զ/Հ	Չափաբաժնի անվանումը	Չափաբաժնի նախահաշվային գինը (ՀՀ դրամ)
1	ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդավան համայնքի ներհամայնքային երկու փողոցների 2,1կմ երկարությամբ հատվածների հիմնանորոգման աշխատանքների	250,752,084
2	ՀՀ Տավուշի մարզի Վերին Կարմիր Աղբյուր համայնքի 1,65 կմ երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների	223,740,772

2. Հայտեր ներկայացրած մասնակիցների անվանումների (անունների) և էլեկտրոնային հասցեների հրապարակում

2.1 Հայտեր ներկայացվել են հետևյալ մասնակիցների կողմից.

N	Մասնակիցների անվանումները	Էլ. փոստ
1	Գևորգյան և Ներսիսյան ՍՊԸ	gevorgyan.nersisyan@mail.ru
2	Ճանապարհ ՍՊԸ	road@road.am
3	Վառմաշ ՍՊԸ	mr.varmash@mail.ru
4	ԵՎՐՈՊԱ ՍՊԸ	hayk_khazaryan@mail.ru
5	ԱՐՏԱՐՍ ՍՊԸ	021061@mail.ru

3. Հայտերը էլեկտրոնային ձևով կազմման և ներկայացման՝ հրավերի պահանջներին համապատասխանության վերաբերյալ տեղեկություններ

3.1 Մասնակիցների կողմից էլեկտրոնային ձևով ներկայացված փաթեթները կազմված էին հրավերով սահմանված պահանջներին համապատասխան:

4. Բացված յուրաքանչյուր էլեկտրոնային փաթեթում հրավերով պահանջվող փաստաթղթերի առկայության և հրավերի պայմաններին համապատասխանության վերաբերյալ տեղեկություններ

4.1 Հանձնաժողովն արձանագրեց, որ՝

1. Գևորգյան և Ներսիսյան ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացված հայտում արձանագրվել է հետևյալ անհամապատասխանությունները՝

- 1-ին չափաբաժնի մասով լրացված ծավալաթերթ-նախահաշվի 2-րդ փողոցի 11-րդ բաժնի / ճանապարհի կահավորում/ ընդհանուր արժեքը ներկայացվել է խախտելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 32-րդ կետը 3-րդ ենթակետի Ա դրույթը, այն է՝ հաստատված՝ լրացված ծավալաթերթ-նախահաշվի, հաշվի առնելով հրավերին կցված ծավալաթերթով ըստ աշխատանքների նախահաշվային բաժինների համար սահմանված առավելագույն կշիռները: Ընդ որում կշիռները կիրառվում են մասնակցի առաջարկած ընդհանուր գնային առաջարկի նկատմամբ, նկատի ունենալով, որ շեղումը չի կարող ավել կամ պակաս լինել հրավերին կցված ծավալաթերթով տվյալ բաժնի համար սահմանված կշռի չափի տասը տոկոսից,
- 1-ին չափաբաժնի մասով լրացված ծավալաթերթ-նախահաշվի 1-ին փողոցի 2-րդ բաժնի /Հողային աշխատանքներ/ ընդհանուր արժեք է նշված 6,630,700 ՀՀ դրամ, սակայն փաստացի ընդհանուր արժեքը 5,332,500 ՀՀ դրամ է:
- 1-ին չափաբաժնի մասով լրացված ծավալաթերթ-նախահաշվի 2-րդ փողոցի 2-րդ բաժնի /ճանապարհային պատվածք/ ընդհանուր արժեք է նշված 52,754,200 ՀՀ դրամ, սակայն փաստացի ընդհանուր արժեքը /բաժինների արժեքների հանրագումարը/ 52,409,200 ՀՀ դրամ է:
- 2-րդ չափաբաժնի մասով լրացված ծավալաթերթ-նախահաշվով և գնային առաջարկով /Հավելված 2/ ընդհանուր արժեք է նշված 220,181,853.50 ՀՀ դրամ, սակայն փաստացի ընդհանուր արժեքը 223,136.439 ՀՀ դրամ է:

5. Հանձնաժողովը որոշեց՝

5.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 41-րդ կետը՝ ընթացակարգը կասեցնել և առաջարկել **Գևորգյան և Ներսիսյան ՍՊԸ-ին**՝ ծանուցումը ստանալու օրվանից մեկ աշխատանքային օրվա ընթացքում շտպել արձանագրված անհամապատասխանությունը:

6. ՏԿԵՆ-ՀԲՄԱՇՁԲ-2020/10Ը ծածկագրով ընթացակարգի մասնակիցների կողմից արձանագրված անհամապատասխանության շտկման վերաբերյալ տեղեկություններ

6.1 Մասնակիցի կողմից սահմանված ժամկետում ներկայացվել է լրացված ծավալաթերթ-նախահաշվները, սակայն փաստացի շտկել է միայն Չափաբաժին 2-ի մասով արձանագրված անհամապատասխանությունները:

7. Տվյալներ մասնակիցների կողմից առաջարկված գների վերաբերյալ

Չափաբաժին 1՝ ՀՀ Տավուշի մարզի Բերդավան համայնքի ներհամայնքային երկու փողոցների 2,1կմ երկարությամբ հատվածների հիմնանորոգման աշխատանքների

Հ/Հ	Մասնակցի անվանում	Ինքնարժեք	Շահույթ	Գին առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր գին
1	Գևորգյան և Ներսիսյան ՍՊԸ	184,127,657.66	20,254,042.34	204,381,700	40,876,340	245,258,040
2	Ճանապարհ ՍՊԸ	170,927,440	38,000,000	208,927,440	41,785,488	250,712,928
3	Վառմաշ ՍՊԸ	180,000,000	28,937,710	208,937,710	41,787,542	250,725,252
4	ԵՎՐՈՊԱ ՍՊԸ	163,236,966	45,706,350	208,943,316	41,788,663	250,731,979

Չափաբաժին 2՝ ՀՀ Տավուշի մարզի Վերին Կարմիր Աղբյուր համայնքի 1,65 կմ երկարությամբ հատվածի հիմնանորոգման աշխատանքների

Հ/Հ	Մասնակցի անվանում	Ինքնարժեք	Շահույթ	Գին առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր գին
1	Գևորգյան և Ներսիսյան ՍՊԸ	165,301,691.82	18,183,186.1	183,484,877.92	36,696,975.58	220,181,853.5
2	ԵՎՐՈՊԱ ՍՊԸ	149,145,600	37,286,477	186,432,077	37,286,415	223,718,492
3	ԱՐՏԱՐՍ ՍՊԸ	167,972,973	18,477,027	186,450,000	37,290,000	223,740,000

8. Տվյալներ հայտերի վերաբերյալ կատարված հարցումների, պատասխանների և հրավերում կատարված փոփոխությունների մասին

8.1 Հրավերի վերաբերյալ պարզաբանումներ և փոփոխություն չի կատարվել:

9. Հանձնաժողովը որոշեց՝

9.1 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 42-րդ կետը մերժել Գևորգյան և Ներսիսյան ՍՊԸ-ի հայտը Չափաբաժին 1-ի մասով:

9.2 Հիմք ընդունելով ՀՀ կառավարության 2017 թվականի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշմամբ հաստատված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգի 40-րդ կետի 5-րդ ենթակետը, և որ գնումն իրականացվում է օրենքի 15-րդ հոդվածի 6-րդ մասի հիման վրա հանձնաժողովի նիստը կասեցնել, էլեկտրոնային ձևով ծանուցել բալլարար գնահատված մասնակցին 09.06.2020թ. հրավիրել գների նվազեցման շուրջ քանակությունների:

Մասնակցում էին՝ հանձնաժողովի.

Հանձնաժողովի նախագահ

Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմի պատասխանատու (ԳՊ/ԳԱՊ)

անդամներ՝

1. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)

2. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)

3. Գնման Պատասխանատու/ Գնահատման աշխատակազմ (ԳՊ/ԳԱ)

4. Գնման Պատասխանատու/ Բացման աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)

5. Գնման Պատասխանատու/ Բացման աշխատակազմ (ԳՊ/ԲԱ)

6. Գնման Պատասխանատու/ Մրցույթի համակարգող (ԳՊ/ՄՀՄ)

 Դ. Արղամանյան

 Ա. Թումանյան

 Ա. Պապյան

 Օ. Խաչատրյան

 Ա. Բաբուջյան

— Ն. Մեսրոպյան

 Ի. Օսիպյան