

ԼՍԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/16 ծածկագրով գնանշման հարցման ընթացակարգի գնահատող հանձնաժողովի բացման նիստի

Ք. Ալավերդի

02.10.2019թ.
Ժամը՝ 12:00

Մասնակցում էին՝
Գնման Պատասխանատու/Գնահատման
աշխատակազմի պատասխանատու(ԳՊ/ԳԱ)

Ա.Վարոսյան

Գնման Պատասխանատու/Գնահատման
աշխատակազմի պատասխանատու(ԳՊ/ԳԱ)

Վ. Մինասյանը, Հ.Նազարյանը

Գնման Պատասխանատու/Բացման
աշխատակազմի պատասխանատու(ԳՊ/ԲԱ)

Հ. Շալադոյանը, Կ.Կոնինյանը

Գնման Պատասխանատու/Մրցույթի համակարգող
(ԳՊ/ՄՀմ)

Լ.Քառոյանը

1. ԼՍԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/6 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտերի բացումը, օրը և ժամը
- 1.1. ԼՍԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/16 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հայտերը էլեկտրոնային ձևով www.armeps.am կայքի միջոցով բացվել են 2019թ. հոկտեմբերի 02-ին, ժամը 12:00-ին:
2. Հայտեր ներկայացրած մասնակցիների անվանումների (անունների) հրապարակում

(Ա.Վարոսյան)

h/h	Մասնակիցների անվանումները
1	<<Վարդանյան -Շին>> ՍՊԸ
2	<<Տիտանյան եղբայրներ>> ՍՊԸ
3	<<Գունաշեն>> ՍՊԸ
4	<<Հարեհաս>> ՍՊԸ
5	<<Հոբոսշին>> ՍՊԸ
6	<<Զաքարյան Քոնսթրաքշն Սոլուշնս>> ՓԲԸ

- 2.1 <<Տիտանյան եղբայրներ>> ՍՊԸ -ի, <<Գունաշեն>> ՍՊԸ-ի, <<Հարեհաս>> ՍՊԸ-ի, <<Հոբոսշին>> ՍՊԸ-ի կողմից ներկայացվել են հրավերով սահմանված փաստաթղթերը՝ հրավերի պահանջներին համապատասխան:
3. <<Վարդանյան -շին>> ՍՊԸ -ի և <<Զաքարյան Քոնսթրաքշն Սոլուշնս>> ՓԲԸ -ի կողմից ներկայացված հայտերում արձանագրվել են անհամապատասխանություններ՝ հրավերի պահանջների նկատմամբ /բացակայում է լիցենզիան /
4. ԼՍԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/16 ծածկագրով գնման ընթացակարգի նախահաշվային գնի մասին

(Ա.Վարոսյան)

- 4.1. Ընդունել ի գիտություն, որ ԼՍԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/16 ծածկագրով գնման ընթացակարգի նախահաշվային գինն է՝

h/h	Չափաբաժնի անվանումը	Նախահաշվային գին /ՀՀ դրամ/
1	Ալավերդի համայնքի Ալավերդի և Աբրի բնակավայրերում երեխաների և մեծահասակների համար մարզահրապարակների կառուցման աշխատանքների ձեռքբերում	16869170

5. Տեղեկություններ մասնակիցների կողմից առաջարկված գնային առաջարկների մասին

(ՀՀ դրամ)

<<Տիտանյան եղբայրներ>> ՍՊԸ				
Հ/Հ	Անվանումը	Առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր
1	Ալավերդի համայնքի Ալավերդի և Աբրի բնակավայրերում երեխաների և մեծահասակների համար մարզահրապարակների կառուցման աշխատանքների ձեռքբերում	11625000	2325000	13950000

<<Հոբոսի>> ՍՊԸ				
Հ/Հ	Անվանումը	Առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր
1	Ալավերդի համայնքի Ալավերդի և Աբրի բնակավայրերում երեխաների և մեծահասակների համար մարզահրապարակների կառուցման աշխատանքների ձեռքբերում	12910000	2582000	15492000

<<Հարեհաս>> ՍՊԸ				
Հ/Հ	Անվանումը	Առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր
1	Ալավերդի համայնքի Ալավերդի և Աբրի բնակավայրերում երեխաների և մեծահասակների համար մարզահրապարակների կառուցման աշխատանքների ձեռքբերում	13514292	2702858.4	16217150.4

<<ԳՈՒՆԱՇԵՆ>> ՍՊԸ				
Հ/Հ	Անվանումը	Առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր
1	Ալավերդի համայնքի Ալավերդի և Աբրի բնակավայրերում երեխաների և մեծահասակների համար մարզահրապարակների կառուցման աշխատանքների ձեռքբերում	11780000	2356000	14136000

<<Վարդանյան-2ին>> ՍՊԸ				
Հ/Հ	Անվանումը	Առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր
1	Ալավերդի համայնքի Ալավերդի և Աբրի բնակավայրերում երեխաների և մեծահասակների համար մարզահրապարակների կառուցման աշխատանքների ձեռքբերում	12925000	2585000	15510000

<<Զաքարյան Քոնսթրաքշն Սոլուշնս>> ՓԲԸ				
Զ/Զ	Անվանումը	Առանց ԱԱՀ	ԱԱՀ	Ընդհանուր
1	Ալավերդի համայնքի Ալավերդի և Արորի բնակավայրերում երեխաների և մեծահասակների համար մարզահրապարակների կառուցման աշխատանքների ձեռքբերում	14007000	2801400	16808400

6. Տեղեկություններ հայտերի վերաբերյալ կատարված հարցումների և պատասխանների մասին

(Ա.Վարոսյան)

6.1. Մասնակիցների կողմից հայտերի վերաբերյալ հարցումներ չեն եղել:

7. Հանձնաժողովը որոշեց՝

7.1.22 Կառավարության 2017թ.-ի մայիսի 4-ի N 526-Ն որոշման 41-րդ կետի և ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/16 ծածկագրով գնման ընթացակարգի Հրավերի 7.9-ի համաձայն նիստը կասեցնել 1 աշխատանքային օրով:

8. ԼՄԱՀ-ԳՀԱՇՁԲ-19/16 ծածկագրով գնման ընթացակարգի հաջորդ նիստը տեղի կունենա արձանագրության 7.1 կետում նշված ժամկետի հաջորդ օրը, ժամը 12:00-ին, Ալավերդու համայնքապետարանում, ք. Ալավերդի, Ջորավար Անդրանիկի 8/1 հասցեում:

Ընդունվել է որոշում՝ Կողմ-5, Դեմ-0:
Հանձնաժողովի.

Հանձնաժողովի.


Գնման Պատասխանատու/Գնահատման
աշխատակազմի պատասխանատու(ԳՊ/ԳԱՊ)

 Ա.Վարոսյան

Գնման Պատասխանատու/Գնահատման
աշխատակազմի պատասխանատու(ԳՊ/ԳԱ)

 Մ. Մինասյան

Գնման Պատասխանատու/Գնահատման
աշխատակազմի պատասխանատու(ԳՊ/ԳԱ)

 Հ.Նազարյան


Գնման Պատասխանատու/Բացման
աշխատակազմի պատասխանատու(ԳՊ/ԲԱ)

 Տ.Նախչանյան

Գնման Պատասխանատու/Բացման
աշխատակազմի պատասխանատու(ԳՊ/ԲԱ)

 Գ. Կռնիկյան

Գնման Պատասխանատու/Մրցույթի համակարգող
(ԳՊ/ՄՀմ)

 Լ.Քաչիկյան